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0.50

8.00

%
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113 - CAP - Installations de chantier

Code Texte GQ Quantité Uni Prix Montant
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R

000.000 Conditions générales 
------------------------------ 
. Les articles précédés de la 
lettre R ne sont pas des tex- 
tes normalisés du CAN, mais 
sont des textes établis par 
l'auteur du descriptif. 
. Sauf indication contraire, 
les prix comprennent toutes 
les fournitures nécessaires à 
l'exécution d'une prestation 
(norme SIA 118). 
. Plages de métré: lorsqu'un 
article comporte plusieurs 
plages de métré (p.ex. profon- 
deur m 0,5-1,0, profondeur 
m 1,0-1,5 et ainsi de suite), 
on applique pour l'ensemble 
du métré la plage comprenant 
la dimension maximale (p.ex. 
la profondeur maximale). 

000.100 Descriptif abrégé: le texte 
complet CAN 113F/1995 fait foi 
Installations de chantier 
(V'10) 

010.000 Prescriptions 
------------------------------ 

011.000 Normes, recommandations et au- 
tres, citées dans le contrat 
ou dans un document faisant 
partie intégrante du contrat: 
l'édition qui fait foi est 
l'édition en vigueur à la date 
du dépôt de l'offre (date de 
référence selon norme SIA 118 
"Conditions générales pour 
l'exécution des travaux de 
construction", art. 62.1). 

011.210 Normes particulières: 
norme SN 640 893a 
"Signalisation temporaire sur 
les routes principales et se- 
condaires". 
Norme SN 640 885b 
"Signalisation temporaire, 
dispositifs de balisage - Si- 
gnalisation de chantiers sur 
autoroutes et semi-autorou- 
tes". 

012.000 Indications relatives aux ins- 
tallations de chantier: 

012.100 Les articles relatifs aux ins- 
tallations de chantier 
comprennent toutes les instal- 
lations requises, pour la du- 
rée d'exécution des travaux 
mentionnés dans le descriptif, 
selon le déroulement prévu. 
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111.000 Installation de chantier com- 
plète. Prestations selon norme 
SIA 118 "Conditions générales 
pour l'exécution des travaux 
de construction". Les instal- 
lations pour tiers sont com- 
prises dans les prestations 
pour autant qu'elles soient 
désignées comme partie inté- 
grante du prix global ou for- 
faitaire selon le chap. 102 
"Informations et conditions 
particulières". 

111.001 Pour la durée des travaux de 
l'entrepreneur. 
            :      :  :      :      : A       1.00 gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240.000 Clôtures et autres protections 
------------------------------ 

242.000 Clôtures de chantier.

242.210 Sur terrain naturel. h m 2,00.

242.211 Installation et enlèvement.

            :      :  :      :      : A      60.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

total chapitre
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000.100 Descriptif abrégé: le texte 
complet CAN 181F/2007 fait foi 
Aménagements extérieurs (V'11) 

200.000 Terrassements et mise en forme 
du terrain 
------------------------------ 
. Les travaux supplémentaires 
en raison d'une humidité de 
la terre inadéquate sont payés 
séparément. 
. Sauf indications contraires, 
le métré s'entend: volume 
théorique. 
. Supplément pour talus, sous- 
par. 280. 
. Transport sur distance supé- 
rieure à m 100, sous-par. 180. 

220.000 Réglage et mise en forme brute 
du terrain 
------------------------------ 

223.000 Réglage complémentaire de la 
forme brute du terrain. 
Plat ou en pente 
Rechargement ou enlèvement de 
matériau jusqu'à cm 10. 
Matériaux pris sur place (terre végétale) 

223.002 Surface m2 101 à 500. Tolé- 
rance de réglage +/- cm 5. 
            :      :  :      :      : A     430.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.000 Exécution de bordures et de 
revêtements 
------------------------------ 

410.000 Couches de fondation 
------------------------------ 

411.000 Exécution de la plate-forme. Y 
compris cylindrage. 

411.001 Tolérance +/- mm 30.

            :      :  :      :      : A      90.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

412.000 Pose de géosynthétiques.

412.001 Y compris fourniture. 

Fonction de séparation. 
            :      :  :      :      : A      90.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413.000 Fourniture des matériaux pour 
couche de fondation. 

413.100 Matériaux graveleux.

413.111 Grave I. 
Terrasse m2 70.00 
Place de parc 20.00 
Epaisseur cm 20.00 
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            :      :  :      :      : A      18.00 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416.000 Mise en place d'une couche de 
fondation, fourniture des 
matériaux non comprise. 

416.100 Couche de gravier. Métré: vo- 
lume foisonné. 

416.110 Mise en place depuis dépôt la- 
téral. 

416.111 Couche compactée m 0,20 à 
0,30. Tolérance de réglage 
+/- mm 30. 
Terrasse m2 70.00 
            :      :  :      :      : A      18.00 m3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420.000 Bordures 
------------------------------ 

421.000 Fourniture d'éléments en pier- 
re naturelle, pour bordures. 

421.100 Pavés courants ou boutisses 
(pavés pour caniveaux). Granit 
ou gneiss, gris clair, grain 
fin à moyen, résistant au gel 
et aux sels de déverglaçage. 
Toutes les faces refendues ou 
2 faces traitées mécanique- 
ment. Fourniture en vrac. 
Provenance ................... 

421.110 Pavés.

421.114 Type 14/16.

            :      :  :      :      : A      70.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421.400 Bordurettes type SN. Gneiss, 
résistant au gel et aux sels 
de déverglaçage. Face supé- 
rieure fraisée, face avant re- 
fendue. 
Provenance ................... 

421.410 Bordurettes droites, toutes 
longueurs. 

421.411 SN 4/6, mm 40 à 60x min. 
mm 250. 
            :      :  :      :      : A      15.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

424.000 Pose de pavés de butée, pavés 
de délimitation, pavés pour 
caniveaux ainsi que dallettes 
pour caniveaux, sur lit de bé- 
ton de gravillon ou de gra- 
vier, avec couche de fondation 
en grave. En alignement ou en 
courbe, rayon supérieur à 
m 30,00. Y compris matériaux 
de pose et jointoiement. 
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424.100 1 rangée

424.114 Type 14/16, volume nécessaire 
de béton m3/m 0,080. 
Désignation du type .......... 
            :      :  :      :      : A      70.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

425.000 Pose de bordurettes. En ali- 
gnement ou en courbe, rayon 
supérieur à m 30,00. 

425.100 Sur béton, avec couche de fon- 
dation en grave. Jointoiement 
non compris. 
Marque, type ................. 

425.111 SN ou SB 6, mm 40 à 60x min. 
mm 250. 
            :      :  :      :      : A      15.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430.000 Revêtements en dalles et pavés 
de béton 
------------------------------ 

431.000 Pose d'un revêtement en dalles 
de béton. 

431.100 Dalles non armées. Teinte 
gris-ciment. Surface lissée à 
la taloche légèrement sablée 
ou lisse de décoffrage. 
Marque, type ................. 

431.110 Sur lit de sable ou de gravil- 
lon y-compris fourniture et mise en place 
avec bourrage et finissage au sa- 
ble. 

431.111 Epaisseur des dalles cm 4. 
Dimensions des dalles 
cm 50x50. 
Fournitures comprises 
Marque, type ................. 
            :      :  :      :      : A      90.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500.000 Fondations, murs, escaliers 
et éléments préfabriqués 
------------------------------ 

542.000 Pose de grilles gazon en béton 
ou autres matériaux pour place de parc. 
Y compris préparation de la 
forme et remplissage avec de 
la terre végétale ou gravier 

542.200 Sur remblai.

542.201 Epaisseur cm 8. En béton.

            :      :  :      :      : A      81.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

total chapitre
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000.000 Conditions générales 
------------------------------ 
. Les articles précédés de la 
lettre R ne sont pas des tex- 
tes normalisés du CAN, mais 
sont des textes établis par 
l'auteur du descriptif. 
. Sauf indication contraire, 
les prix comprennent toutes 
les fournitures nécessaires à 
l'exécution d'une prestation 
(norme SIA 118). 
. Plages de métré: l'ensemble 
du métré se compte au sous- 
article comprenant la dimen- 
sion maximale concernée. 
------------------------------ 

000.100 Descriptif abrégé: le texte 
complet CAN 211F/2006 fait foi 
Fouilles et terrassements 
(V'10) 

200.000 CFC 201 Terrassement 
selon offre annexée du bureau d'ingénieur 

201.001 CFC 201 Terrassement 
Report du montant de l'offre HT 
            :      :  :      :      : A       1.00 gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.000 CFC 211 Canalisations - Terrassement - Béton Armé 
selon offre annexée du bureau d'ingénieur 

301.001 CFC 211 Canalisations - Terrassement - Béton Armé 
Report du montant de l'offre HT 
            :      :  :      :      : A       1.00 gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

total chapitre
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Kurmann & Cretton SA   
Ingénieurs civils diplômés EPF/SIA - Membres USIC 

 

Route de Clos-Donroux 1 - 1870 Monthey : 024/471.11.71 - : 024/471.89.94 : info@kurmann-cretton.ch 

 
 
OUVRAGE : Résidence « Louennaz »  à Torgon 
ARCHITECTE : BF architecture et technique du bâtiment Sàrl à  Vionnaz 

 
 
   
APPEL D'OFFRE POUR LES TRAVAUX DE : 

CFC 201 
TERRASSEMENT 

 
 Révisé 
 
Montant total de l'offre (hors taxe) Fr. …………………… Fr. …………………… 

Rabais éventuel : ……….. % Fr. …………………… Fr. …………………… 

Montant total y compris rabais (hors taxe) Fr. …………………… Fr. …………………… 

Escompte : ……….. % Fr. …………………… Fr. …………………… 

Montant total y compris rabais et escompte (hors taxe) Fr. …………………… Fr. …………………… 

TVA 7,6 % Fr. …………………… Fr. …………………… 

MONTANT TOTAL (Y COMPRIS RABAIS ET TVA) Fr. …………………… Fr. …………………… 
 
 
 
Entreprise : …………………………………… 

Signature : …………………………………… 

Lieu et date : …………………………………… 

Rentrée de la soumission sous pli fermé au bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA - Route de Clos-Donroux 1 - 1870 
Monthey 
 
Pour le  : selon indications de l’architecte au plus tard à 12h00  
 
Avec la mention  : Résidence « Louennaz » à Torgon  
 
 

Francois
Rectangle 
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 Travaux de terrassement  12/07/2010 

Bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA - Monthey 

 
Conditions spéciales pour les travaux de terrassement 
 
 
1. BASES DE LA SOUMISSION ET DE L'OFFRE DE L'ENTREPRENEUR 
 
 En plus des documents déjà mentionnés dans les conditions générales, les documents suivants font partie 

intégrante de la présente soumission. 
1.1 Les plans du bureau BF architecture et technique du bâtiment Sàrl à Vionnaz 

A savoir le dossier de plans avec les situations, les façades, les coupes et les détails. 
1.2 Les informations et le cahier des charges du bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA 
1.3 Les normes SIA, en particuliers N° 118, 118-262, 260, 261,262, 267 et 267/1 
 
 
2. PRESTATIONS COMPRISES DANS LES PRIX UNITAIRES 
 
 Les prestations suivantes devront être comprises, soit dans le forfait d’installation, soit dans les prix unitaires : 
2.1 La fourniture et les frais de transport, d'entreposage sur le chantier, de manutention pour le montage complet, etc. 

Pour les transports spéciaux éventuels, l'entrepreneur se conformera aux exigences des autorités compétentes. 
2.2 Toutes les installations de chantier nécessaires à la manutention et au montage complet sur le chantier, etc. 
2.3 Tous les travaux de montage avec engins de levage et de manutention adaptés aux conditions de chantier, y compris 

les frais engendrés par le respect des consignes et directives de sécurité pendant ces opérations. 
2.4 Les protections nécessaires et les mesures adéquates en cas d'entreposage. 
2.5 Les découpes nécessaires, les raccordements, les adaptations aux dimensions effectives à prendre sur place, etc. 
2.6 Les travaux de réfection nécessaires sur le chantier. Les éléments endommagés par l'entrepreneur seront refusés et 

à refaire par ce dernier. 
2.7 Les frais nécessaires pour le logement, le déplacement et le ravitaillement des ouvriers. 
2.8 La fourniture et la location du tableau principal ainsi que le raccordement électrique depuis ce tableau sur le chantier. 

Le raccordement électrique jusqu’au tableau principal est à la charge du Maître de l’Ouvrage. 
Puissance demandée par l’entreprise :.................................................. 

2.9 Toutes les mesures nécessaires de signalisation, de précaution, de clôture et de prévention des accidents. 
2.10 Le nettoyage et l’entretien du chantier pendant les travaux, l’évacuation des déchets et la remise en état des lieux à la 

fin des travaux. 
2.11 L’adaptation et la coordination des travaux selon les exigences de la Direction des Travaux et selon les nécessités 

des autres entreprises devant travailler sur le chantier. 
2.12 La façon de travail par temps froid ou lors des intempéries. 
 
 
3. IMPLANTATION 
 
3.1 Le maître de l'ouvrage assurera l'implantation des axes principaux et des repères principaux de nivellement. 
3.2 Tous les autres travaux d'implantation de l'ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur, à savoir : gabaritages, socles de 

repérages, travaux de géomètre, contrôles permanents pendant la durée des travaux, etc. 
3.3 L'entrepreneur est responsable de la bonne implantation des dimensions et des niveaux de l'ouvrage. Le contrôle de la 

direction des travaux ne libère pas la responsabilité de l'entrepreneur. 
 
 
4. INSTALLATION DE CHANTIER 
 
 Toutes les installations de chantier nécessaires permettant la réalisation de l'ouvrage seront comprises dans le chapitre 1 

de la série de prix. 
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5. TERRASSEMENTS 
 
5.1 Tous les travaux de terrassement seront mesurés selon les cubes théoriques de terre en place. Ceci est valable pour les 

approfondissements, les fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits pour les canalisations, les caniveaux, etc. 
 Il ne sera admis ni hors-profil, ni foisonnement. Le calcul des cubes se fera sur la base des relevés et des profils en travers 

établi par la Direction des travaux. L'entreprise doit vérifier à temps ces relevés et ces profils en travers. Au cas où ceux-ci 
manqueraient, l'entreprise est tenue de les établir à temps et de les soumettre à la Direction des travaux. 

5.2 Pour les terrassements à la machine, les irrégularités doivent être corrigées à la main, sans plus-value aucune, ceci est 
également valable pour le réglage des fonds et des talus. 

5.3 L'assèchement des fouilles et l'évacuation des eaux de ruissellement se feront aux frais de l'entreprise. 
5.4 Les pentes des parois des fouilles seront adaptées à la nature du terrain et exécutées conformément à l'ordonnance de la 

SUVA. 
5.5 Le terrain situé en dessous des fondations ne doit pas être ébranlé ou ramolli. L'entreprise remplacera à ses frais, par du 

béton maigre, le terrain qu'elle aura désagrégé ou creusé en trop. 
5.6 Aucun fond de fouille ne pourra être bétonné avant d'avoir été contrôlé par la Direction des Travaux. 
5.7 Il ne sera payé aucune plus-value pour des fouilles en terrain gelé. 
5.8 L’entrepreneur devra se renseigner auprès des services compétents avant le début des travaux sur la présence et la 

position de toutes les conduites souterraines et les obstacles aériens 
L’entrepreneur est responsable des toutes les conséquences de l’inobservation de cette obligation. 

5.9 TERRASSEMENTS EN ROCHER 
- Tous les travaux de démolition de rocher se feront avec des engins adaptés aux conditions de chantier permettant de 

respecter les limites d’ébranlements admissibles selon la norme VSS 640’312a. 
- Afin d’éviter au maximum ces ébranlements la démolition doit être effectuée à l’éclateur. La démolition ne pourra être 

effectuée sans la pose préalable de géophones permettant de mesurer les ébranlements. L’entrepreneur inclura dans 
ses prix unitaires toutes les prestations liées au contrôle des ébranlements : pose et location de 2 géophones au 
minimum, analyse et interprétation des mesures durant le chantier, prise de mesures correctives, rapport du géologue 
à la fin des travaux. 

 
 

6. SECURITE DU CHANTIER 
 

L’entrepreneur est rendu attentif au fait qu’il est seul responsable de la sécurité sur le chantier ; les contrôles des 
inspecteurs de la SUVA, de la SSE et de la DT ne diminuent en rien cette responsabilité. Il se conformera à toutes les lois, 
règlements et directives en vigueur, y compris les arrêtés fédéraux et cantonaux de la police du feu. Il incombe à 
l’entrepreneur de poser toute la signalisation requise pour l’exécution de ses travaux. 
L’entrepreneur autorise la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) à Lucerne, à donner à la Direction des 
Travaux les renseignements qu’elle désire, en particulier les résultats des contrôles de chantier. 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions requises en cas de sinistre selon les règlements en vigueur. 
L’accès au chantier sera interdit aux personnes non autorisées. L’entrepreneur est responsable de tous les sinistres 
pouvant survenir sur le chantier tels que vols, vandalisme, accidents. En dehors des heures de travail, tous les accès 
doivent être fermés à clé. 

 
 
7. SIGNALISATION DES FOUILLES ET OBSTACLES 
 

L'entreprise est tenue de mettre en place une signalisation conforme à la sécurité routière sur la base de l'OCR, de la LCR 
et de la SN640893a. Elle désigne un responsable de la sécurité pour la signalisation et protection des fouilles. Cette 
personne assurera une surveillance des moyens mis en place pendant toute la durée des travaux, y compris le week-end 
et vacances d'entreprise. Son numéro de téléphone professionnel et privé sera communiqué à la DLT. 

 
 
8. STATIONNEMENT DES VEHICULES ET MISE EN DEPOTS DE MATERIEL ET OUTILLAGE DE CHANTIER 
 

Comme le chantier ne dispose pas d’une surface importante pour les installations de chantier, seuls les véhicules 
strictement nécessaires au bon fonctionnement du chantier peuvent stationner aux abords immédiats du chantier. 
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Pour les mêmes raisons, la mise en dépôt de matériel sur la chaussée (fers à béton, tuyaux, palettes de matériel, etc.) 
n’est pas autorisée en dehors du périmètre du chantier. 
A cet effet, l’entrepreneur remettra avec son offre un plan d’intention des installations de chantier qui devront 
obligatoirement rester confinées dans le périmètre prévu à cet effet. 
 
 

9. PRIX, AUGMENTATIONS ET TVA 
 

Les prix de l’offre seront fixes, fermes et non révisables jusqu’à la fin du chantier. Ils s’entendent hors taxe, la TVA étant 
facturée séparément. Contrairement à l’art. 86 de la norme SIA 118, les prix unitaires resteront constants quelles que 
soient les quantités en cause. 
 
Le M.O. et la DLT se réservent le droit de supprimer toute position du cahier de la série de prix sans que l’entrepreneur 
puisse prétendre à une indemnité quelconque 
 
 

10. TRAVAUX EN REGIE 
 
Les travaux en régie ne seront admis qu’exceptionnellement. Tout travail en régie doit être commandé explicitement par la 
Direction des Travaux. Les bons de régie qui n’auront pas été présentés à la Direction des Travaux dans un délai de 48 
heures après exécution du travail ne seront plus reconnus 

 
 

11. MODIFICATIONS DU PROGRAMME DES TRAVAUX 
 

La DLT, se réserve le droit de modifier le planning des travaux à tout moment sans que l'entrepreneur puisse prétendre à 
une indemnité quelconque. 
 

 
12. DELAIS 
 

- Rentrée des offres : selon indications de l’architecte au bureau Kurmann & Cretton SA à 12h00 au plus tard 
- Début des travaux : selon indications de l’architecte 

 
 
13. ENGAGEMENT 
 

L’entrepreneur soussigné déclare avoir pris suffisamment connaissance des lieux et des plans et s’être assuré des 
difficultés d’exécution. Il s’engage à exécuter les travaux décrits aux conditions de la présente soumission et pour les prix 
unitaires de la série de prix qui suit. 

 
 

Entreprise :   
 
 
 
 
Date :   
 
 
 
 
Signature :   

Francois
Rectangle 
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SERIE DE PRIX 
 
1. CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 
 
A. INSTALLATION DE CHANTIER 
 
1. Installation de chantier complète pour permettre l'exécution de 

l'ouvrage désigné, comprenant : 
- aménagement des accès nécessaires pour le chantier au 

niveau du terrain 
- le transport aller et retour, l'entreposage, le montage et le 

démontage, la mise à disposition pour la durée du chantier, 
l'entretien, les déplacements nécessaires, l'exploitation, etc. 

- toutes les installations non mentionnées ci-dessus, mais 
prévues aux normes SIA, la mise en place d'escaliers 
provisoires, etc. 

Difficultés d'accès, de travail et d'avancement forfait 1 .……..……… ……...……… 
 
TOTAL A - INSTALLATION DE CHANTIER (hors TVA)    ……………… 

 
 
 
B. TERRASSEMENTS 
 

 Excavations 
Prestations comprises : 
- Excavation à la machine et à la main : 

- Dépôt intermédiaire non imposé par la direction des 
travaux 

- Séparation des matériaux réutilisables, pouvant être mis 
en dépôt latéral 

- Volume excédentaire par rapport aux dimensions de 
fouilles prescrites 

- Recharges du fond de fouille, dues à l’imprécision de 
l’excavation 

- Excavation à la machine : 
- Travaux auxiliaires à la main 
- Réglage immédiat des parois d’excavation ou des talus 
- Réglage du fond de fouille ; la dernière couche d’env. 

0.10 m doit être creusée de façon à ce que le fond de 
fouille ne soit pas ameubli 

- Chargement direct du matériau sur véhicule ou mise en 
dépôt latéral dans le rayon d’action de l’engin de 
terrassement 

- Enlèvement des blocs isolés jusqu’à 0.25 m3 
- Excavation à la main : 
- Mise en dépôt latéral des matériaux ou chargement direct 

dans benne de grue 
- Enlèvement des blocs isolés jusqu’à 0.02 m3 
 

Métré : 
- Pour fouilles en tranchées ou fouilles en pleine masse, 

volume théorique 
- Pour fouilles avec parois verticales blindées, le métré prescrit 

s’étend jusqu’à la face arrière du blindage, pour les 
palplanches, jusqu’à l’axe du profil 
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- Pour fouilles avec talus, le métré s’entend pour les profils 
projetés ou ordonnés 

 
- La profondeur de tranchée est métrée dans l’axe de la 

tranchée à partir du niveau du terrain au moment de 
l’exécution 

- Pour fouilles dans la roche, on ajoute 0.15 m au fond de 
fouille et au talus 
 

Tolérance : 
- Par rapport aux cotes prescrites, le fond de fouille peut 

s’écarter de +/- 5 cm, pour les terrassements effectués à la 
machine, et de +/- 3 cm, pour ceux exécutés à la main. 
Demeurent réservées d’autres dispositions, par exemple pour 
les fouilles dans la roche 

- L’excavation ultérieure d’approfondissements ou de redans en 
rocher nécessite un accord particulier 

 
1. Enlèvement de la terre végétale sur une épaisseur de 20 à 30 

cm environ pour le bâtiment. Exécution mécanique avec engins 
adaptés aux conditions du chantier, y compris séparation des 
terres de différentes qualités, réglage manuel des fonds et des 
talus, chargement sur véhicules ou mise en dépôt jusqu’à 100 
m de distance 
Mode de métré : selon cube théorique de terre en place, sur la 
base des profils en travers exigés par la D.T. m2 1048 .……..……… ……...……… 
 

2. Fouille en pleine masse et en étape dans terrain meuble. 
Exécution mécanique avec engins adaptés aux conditions du 
chantier, y compris séparation des terres de différentes qualités, 
réglage manuel des fonds, des talus et compactage du fond, 
chargement sur véhicules  
Mode de métré : selon cube théorique de terre en place, sur la 
base des profils en travers exigés par la D.T. m3 5400 .……..……… ……...……… 

 
3. PV sur pos. 2 pour exécution entièrement manuelle, d’entente 

avec la D.T. Cette plus value sera payée uniquement pour le 
cube de terre effectivement exécuté à la main et pour autant 
qu’il ne soit pas possible de l’exécuter avec un engin mécanique 
adapté   m3 10 .……..……… ……...……… 

 
4. PV sur pos. 2 pour démolition d’obstacles se trouvant dans la 

fouille, au compresseur et au marteau pic, y compris débitage 
en morceaux maniables, manutentions, chargement sur 
véhicule, etc. 
Mode de métré : selon cube réel à démolir 
- Bloc de 0.1 m3 à 0.5 m3 m3 10 .……..……… ……...……… 
 

5. PV sur pos. 2 pour démolition de blocs de pierre, rocher, etc. se 
trouvant dans la fouille, au Montabert, au compresseur et au 
marteau pic selon choix de l’entrepreneur, y compris débitage 
en morceaux maniables, manutentions, chargement et transport 
au dépôt du chantier jusqu’à 100m 
Mode de métré : selon cube réel à démolir 

 - Prix spéculatif exclu m3 3200 .……..……… ……...……… 
 
6. Transport et évacuation des matériaux d’excavation à la 

décharge de l’entrepreneur y compris taxes de décharge pour 
- Terre végétale m3 115 .……..……… ……...……… 
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- Déblais de rocher m3 3200 .……..……… ……...……… 
 

7. Réglage et compactage fond de fouille avant mise en place de 
la grave m2 655 .……..……… ……...……… 

 
8. Réglage et compactage fond de fouille après mise en place de 

la grave et avant mise en place du béton maigre m2 655 .……..……… ……...……… 
 
Remblayage 

 
9. Remblayage du sous-sol du bâtiment 
 Reprise des terres mises en dépôt sur le chantier, à une 

distance pouvant atteindre au max. 100 m en ligne droite, 
comprenant chargement, transport avec véhicules adaptés aux 
conditions du chantier, mise en remblai par couches de 40 à 
60 cm d’épaisseur, compactage soigné par couches, réglage 
des planies, etc., y compris difficultés dues aux talus et aux 
ouvrages existants 
Mode de métré : selon cube théorique de terre en place, sur la 
base des profils en travers exigés par la D.T.  
- Remblayage du bâtiment m3 2200 .……..……… ……...……… 

 
10. Fourniture, transport, déchargement et mise en place de grave 

I, 0-63, sous radier, y compris compactage soigné par couches 
de 20 à 25 cm d’épaisseur et réglage de la planie. 
Mode de métré : selon cube théorique de terre en place, sur la 
base des profils en travers exigés par la D.T. m3 165 .……..……… ……...……… 
  

11. Reprise de la terre végétale en dépôt sur le chantier, à une 
distance pouvant atteindre au max. 100 m en ligne droite, 
comprenant chargement, transport avec véhicules adaptés aux 
conditions du chantier, mise en remblai par couches de 20 à 40 
cm d’épaisseur, etc. y compris difficultés dues aux talus, aux 
ouvrages existants  
Mode de métré : selon cube initial en place m3 200 .……..……… ……...……… 
 

12. Réglage final de la planie et des talus de la couche de terre 
végétale  m2 392 .……..……… ……...……… 

 
 
Difficultés 
 
Présence de canalisations et services souterrains dans le terrain lors 
des terrassements avec les machines 
 
13. Fouille à la machine ou à la main pour déviation de 

canalisations souterraines existantes passant sous le bâtiment, 
y compris réglage du fond de fouille. Remblayage compris  
Profondeur de fouille jusqu'à 1.50 m' 
Métré selon volume théorique en place 

 A la machine m3 30 .……..……… ……………… 
 A la main m3 5 .……..……… ……………… 

 
14. Démontage, enlèvement et évacuation de conduites existantes 

dans la parcelle jusqu’à la décharge, y compris taxes, 
profondeur jusqu’ à 150 cm 
- Conduite en PVC 250 à 300 mm, y compris enrobage béton m’ 40 .……..……… ……...……… 
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15. Fourniture et pose de nouvelles conduites de raccordement, y 
compris modification de raccordement de canalisations dans 
chambre de visite existante, y compris joints, coudes, pièces 
spéciales, travaux de scellement, manutention, etc. 
- Conduite en PVC DN 250 à 300 mm m' 40 ……………… ……...……… 
- Coudes 45° DN 300 mm pc 3 ……………… ……...……… 
- Embranchements DN 300/200 mm pc 3 ……………… ……...……… 
- Manchons coulissants DN 300 mm pc 3 ……………… ……...……… 

 
16. Béton d'enrobage pour protection des canalisations, 

comprenant un enrobage minimum de 10 cm m3 4 ……………… ……...……… 
 

17. Coffrage type 1 à une face 
 Pour enrobage de tuyaux/tubes, hauteur coffrage 40 à 50 cm m2 16 …………… …………….. 

 
18. Exécution complète d'une chambre de visite Ø 80 cm, 

profondeur 2.00 m pour eaux usées, y compris béton d'assise et 
d'enrobage, façonnage du fond, couvercle en fonte étanche à 
l’eau, carrossable 10 to, raccordement des canalisations, etc. pc 1 ……………… ……...……… 

 
 

TOTAL B - TERRASSEMENTS (hors TVA)    ……………… 
 
 
 
 
 
C. REGIE 
 

Remarques 
Les travaux de régie ne seront admis qu'exceptionnellement et que 
sur demande explicite de la Direction des travaux 
Il ne sera pas admis de régie pour contremaître, chef de chantier et 
autre cadre 
 

1. Salaires 

1.1 Chef d’équipe  h 15 ……………… ……...……… 
1.2 Maçon h 20 ……………… ……...……… 
1.3 Manoeuvre h 20 ……………… ……...……… 

 
2. Engins, machines et outillage 

2.1 Compresseur avec outillage h 10 ……………… ……...……… 
2.2 Marteau-pic avec outillage h 10 ……………… ……...……… 

 
 

TOTAL C - RÉGIE (hors TVA)    ……………… 
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2. AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 
 
A. TERRASSEMENTS 
 

 
1. Fourniture, transport, déchargement et mise en place de grave 

I, 0-63, sous l’enrobé bitumineux, pour l’accès au bâtiment, y 
compris compactage soigné par couches de 25 à 30 cm 
d’épaisseur et réglage de la planie. 
Mode de métré : selon cube théorique de terre en place, sur la 
base des profils en travers exigés par la D.T. m3 120 .……..……… ……...………  
 

2. Fourniture, transport, déchargement et mise en place de grave 
sous l’enrobé bitumineux I, 0-30 pour l’accès au bâtiment, y 
compris compactage soigné ép. 5 à 10 cm 
Mode de métré : mesuré sur camion m3 40 .……..……… ……...……… 

 
3. Réglage final de la planie prête à recevoir un enrobé 

bitumineux, à la cote du projet, y compris façon de pente, etc. m2 400 .……..……… ……...……… 
 
4. Fourniture, transport, mise en place et compactage d'un enrobé 

bitumineux AC T11N, exécution à la machine, y compris travaux 
accessoires à la main, réglage manuel, coupe des bords, 
raccordements, façon des pentes jusqu’à 2% 
Epaisseur mesurée cylindrée 6 à 8 cm to 78 .……..……… ……...……… 
 

5. Découpe à la scie de l'enrobé de la route existante, yc 
installation et déplacement des engins, ép. 10 à 15 cm m’ 70 ……………… ……...……… 

 
6. Fourniture et mise en place de TOK-BAND 3/10 pour raccord de 

l'enrobé existant m’ 70 .……..……… .................... 
 

 
TOTAL A - TERRASSEMENTS  (HORS TVA)    ……………… 
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  Brut Net 
 
Récapitulation Total de la soumission Révisé 
 
1. CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE 
 

A. Installation de chantier Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

B. Terrassements Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

C. Régie Fr. ……….……… Fr. ……….……… 
 

Total brut Fr. ……….……… Fr. ……….……… 
 
 
 
2. AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 

A. Terrassements Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

Total brut  Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

 



 
Kurmann & Cretton SA   
Ingénieurs civils diplômés EPF/SIA - Membres USIC 

 

Route de Clos-Donroux 1 - 1870 Monthey : 024/471.11.71 - : 024/471.89.94 : info@kurmann-cretton.ch 

 
 
OUVRAGE : Résidence « Louennaz »  à Torgon 
 
ARCHITECTE : BF architecture et technique du bâtiment Sàrl à Vionnaz 

   
 

APPEL D'OFFRE POUR LES TRAVAUX DE : 

CFC 211  
CANALISATIONS  –  TERRASSEMENT - BÉTON ARMÉ  

 
 Révisé 
 
Montant total de l'offre (hors taxe) Fr. …………………… Fr. …………………… 

Rabais éventuel : ……….. % Fr. …………………… Fr. …………………… 

Montant total y compris rabais (hors taxe) Fr. …………………… Fr. …………………… 

Escompte : ……….. % Fr. …………………… Fr. …………………… 

Montant total y compris rabais et escompte (hors taxe) Fr. …………………… Fr. …………………… 

TVA 7,6 % Fr. …………………… Fr. …………………… 

MONTANT TOTAL (Y COMPRIS RABAIS ET TVA) Fr. …………………… Fr. …………………… 
 
 
Entreprise : …………………………………… 

Signature : …………………………………… 

Lieu et date : …………………………………… 

 

Rentrée de la soumission sous pli fermé au bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA - Route de Clos-Donroux 1 - 1870 
Monthey 
 
Pour le  : selon indications de l’architecte au plus tard à 12h00 
 
Avec la mention  : Résidence « Louennaz » à Torgon  

Francois
Rectangle 



Ouvrage : 10011 – Résidence « Louennaz » à Torgon page : 2 
 Travaux de canalisations, terrassement et béton armé  12/07/2010 

Bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA - Monthey 

 
Conditions spéciales pour les travaux de maçonnerie et béton armé 
 
 
1. BASES DE LA SOUMISSION ET DE L'OFFRE DE L'ENTREPRENEUR 
 
 En plus des documents déjà mentionnés dans les conditions générales, les documents suivants font partie 

intégrante de la présente soumission. 
1.1 Les plans du bureau BF architecture et technique du bâtiment Sàrl à Vionnaz 

A savoir le dossier de plans avec les situations, les façades, les coupes et les détails. 
1.2 Les informations et le cahier des charges du bureau d'ingénieurs civils Kurmann & Cretton SA 
1.3 Les normes SIA, en particuliers N° 118, 118-262, 260, 261 et 262 
 
 
2. PRESTATIONS COMPRISES DANS LES PRIX UNITAIRES 
 
 Les prestations suivantes devront être comprises, soit dans le forfait d’installation, soit dans les prix unitaires : 
2.1 La fourniture et les frais de transport, d'entreposage sur le chantier, de manutention pour le montage complet, etc. 

Pour les transports spéciaux éventuels, l'entrepreneur se conformera aux exigences des autorités compétentes. 
2.2 Toutes les installations de chantier nécessaires à la manutention et au montage complet sur le chantier, etc. 
2.3 Tous les travaux de montage avec engins de levage et de manutention adaptés aux conditions de chantier, y compris 

les frais engendrés par le respect des consignes et directives de sécurité pendant ces opérations. 
2.4 Les protections nécessaires et les mesures adéquates en cas d'entreposage. 
2.5 Les découpes nécessaires, les raccordements, les adaptations aux dimensions effectives à prendre sur place, etc. 
2.6 Les travaux de réfection nécessaires sur le chantier. Les éléments endommagés par l'entrepreneur seront refusés et 

à refaire par ce dernier. 
2.7 Les frais nécessaires pour le logement, le déplacement et le ravitaillement des ouvriers. 
2.8 La fourniture et la location du tableau principal ainsi que le raccordement électrique depuis ce tableau sur le chantier. 

Le raccordement électrique jusqu’au tableau principal est à la charge du Maître de l’Ouvrage. 
Puissance demandée par l’entreprise :.................................................. 

2.9 Toutes les mesures nécessaires de signalisation, de précaution, de clôture et de prévention des accidents. 
2.10 Le nettoyage et l’entretien du chantier pendant les travaux, l’évacuation des déchets et la remise en état des lieux à la 

fin des travaux. 
2.11 L’adaptation et la coordination des travaux selon les exigences de la Direction des Travaux et selon les nécessités 

des autres entreprises devant travailler sur le chantier. 
2.12 La façon de travail par temps froid ou lors des intempéries. 
 
 
3. IMPLANTATION 
 
3.1 Le maître de l'ouvrage assurera l'implantation des axes principaux et des repères principaux de nivellement. 
3.2 Tous les autres travaux d'implantation de l'ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur, à savoir : gabaritages, socles de 

repérages, travaux de géomètre, contrôles permanents pendant la durée des travaux, etc. 
3.3 L'entrepreneur est responsable de la bonne implantation des dimensions et des niveaux de l'ouvrage. Le contrôle de la 

direction des travaux ne libère pas la responsabilité de l'entrepreneur. 
 
 
4. INSTALLATION DE CHANTIER 
 
 Toutes les installations de chantier nécessaires permettant la réalisation de l'ouvrage seront comprises dans le chapitre 1 

de la série de prix. 
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5. BETONS 
 
5.1 La classification et la désignation des bétons se feront conformément à l'article 3.1.1.2 de la norme SIA 262. 
5.2 Sauf mentions spéciales dans la série de prix, l'entrepreneur pourra utiliser du béton pompé pour tous les autres bétons, 

avec l'accord de la DT : dans ce cas il ne sera pas admis de plus-value pour le béton pompé et l'entrepreneur devra inclure 
dans le prix unitaire des bétons les prestations suivantes : 
- l'augmentation du dosage nécessaire en ciment CEM pour assurer la pompabilité par rapport au dosage prévu dans la 

série de prix. 
- la modification éventuelle de la courbe granulométrique. 
- l'adjonction suffisante d'un fluidifiant adéquat pour assurer la pompabilité ou le supplément de fluidifiant si ce dernier 

était déjà nécessaire. Une augmentation de l'eau de gâchage pour obtenir la pompabilité sera strictement exclue. 
5.3 L'installation de chantier doit prévoir les engins de manutention nécessaires pour les bétons transportés. 
5.4 L'entrepreneur est seul responsable de la qualité du béton mis en place. 
5.5 Celui-ci aura une consistance type K2 ou K3, sa teneur en eau devra être la plus faible possible. 
5.6 Pour la fabrication du béton, l'entrepreneur tiendra compte de toutes les directives de la norme SIA 262. 
5.7 La preuve de bonne qualité des bétons devra être fournie avant le début des travaux. 
5.8 L'entrepreneur fournira gratuitement à l'ingénieur tous les renseignements utiles et les résultats d'essais sur les agrégats. 
5.9 Si un béton avec réduction d'eau est exigé avec une limitation du rapport E/C, l'entrepreneur devra inclure dans ses prix 

unitaires l'adjonction adéquate et suffisante d'un fluidifiant 
5.10 Un soin tout particulier sera apporté pour garantir l'épaisseur et la bonne qualité du béton d'enrobage des armatures 

conformément à l'article 5.2.2 de la norme SIA 262. 
 Pour des bétons à l'air libre et contre terre, l'épaisseur de l'enrobage sera de 35 mm. au minimum, sans tolérance aucune. 
 Les taquets adéquats pour garantir l'enrobage suffisant seront compris dans les prix unitaires. 
5.11 Les joints de reprise du béton seront limités au minimum et exécutés aux endroits indiqués par la D.T. Ils seront repiqués, 

lavés et nettoyés sans plus-value aucune. Le coffrage nécessaire pour les joints de reprise sera payé aux prix ordinaires 
de la série de prix sans plus-value pour façon de fers à laisser en attente, etc. 

5.12 Dès que la température descend en dessous de 0 degré, l'entreprise ne pourra pas bétonner sans l'autorisation de la D.T. 
En particulier, aucun bétonnage ne sera autorisé si la température, lors de la mise en place du béton, atteint -5 degrés ou 
moins. Entre 0 et -5 degrés, la D.T. décidera de l'emploi d'un antigel. Le chauffage des agrégats et des installations de 
bétonnage sera assuré sans frais. 

5.13 La vibration des bétons sera effectuée très soigneusement d'une manière régulière, continue et sur l'ensemble complet de 
l'étape de bétonnage avec des engins adéquats et adaptés. Toute adjonction d'eau de gâchage sur le chantier sera 
strictement interdite. 

5.14 L'entrepreneur mettra en œuvre tous les moyens de cure et de protection des bétons qui s'imposent. La durée de cure et 
de protection des bétons sera de 7 jours au moins. D'entente avec la D.T., cette durée pourra être réduite pour autant que 
les conditions de température et d'ensoleillement le permettent. Tous les frais nécessaires pour les moyens de cure et de 
protection des bétons, y compris en cas de gel, seront compris dans les prix unitaires des bétons. 

5.15 Lorsque des adjuvants de béton tels que plastifiants, retardateurs, antigel, etc. sont prescrits par l'ingénieur, l'entrepreneur 
est tenu de suivre en tout point les modes d'emploi des fournisseurs. 

5.16 L'entrepreneur devra exécuter à ses frais : l'ébarbage des bétons, l'enlèvement et le nettoyage des coulées de bétons, 
l'enlèvement des clous, restes de coffrages et sabajoints, les retouches et les rhabillages nécessaires avec des mortiers 
adéquats. 

 
 
6. COFFRAGES 
 
6.1 La désignation des types de coffrages se fera conformément à l'art. 7.13 de la norme SIA 220. 
6.2 Pour les coffrages type 2, 3 et 4, il sera toujours prévu, sans plus-value aucune, une exécution parfaitement étanche, avec 

un jointoiement au moyen de Sabajoint ou similaire. Il s'agit d'une exigence accrue et automatiquement inclue pour les 
types 2, 3 et 4 (contrairement à l'art. 7.13 de la norme SIA 220 qui est moins exigeant). 

6.3 Les coffrages seront absolument rigides et indéformables. Les niveaux seront soigneusement contrôlés avant et après 
bétonnage. Les prestations suivantes seront comprises dans les prix unitaires: les étayages, les échafaudages, l'arrosage, 
le jointoiement, le décoffrage, l'huile de coffrage, etc. 

6.4 Les écarteurs-tendeurs des coffrages type 2, 3 et 4 seront prévus pour du béton apparent, avec les extrémités en plastique 
pour éviter la corrosion en surface, sans plus-value aucune. 
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6.5 Le mode de métré selon la norme SIA 220 sera admis à l'exception des articles 7.42.30, 31, 32, 33. 

Les articles de la série de prix qui mentionnent des coffrages pour bordures, sommiers renversés, contrecœurs, acrotères, 
socles, caniveaux, etc. s'entendent sans plus-value aucune, même si la hauteur de ces éléments n'est pas mentionnée. 

6.6 Avant le bétonnage, les coffrages non huilés seront arrosés copieusement. 
6.7 L'utilisation d'une huile pour coffrages n'est pas admise que si son emploi a lieu au moins deux jours avant la pose des 

ferraillages. 
6.8 Les délais de décoffrage seront fixés d'entente avec l'ingénieur. 
6.9 L'entrepreneur est tenu de donner aux coffrages les contre-flèches correspondant au poids du béton frais. 
6.10 Les échafaudages courants du bâtiment ne feront pas l'objet d'un contrôle spécial de la part de l'ingénieur et sont couverts 

par la seule responsabilité de l'entrepreneur. 
6.11 Pour les bétons devant rester visibles (non crépis) les systèmes de coffrage laissant au décoffrage une pièce métallique 

apparente à la surface ou en profondeur, ne sont pas admis. 
6.12 NB : le coffrage des murs de la cage d’ascenseur et de la cage d’escalier devra être effectué de manière à pouvoir réaliser 

le bétonnage de la section complète en ″U″  en une étape. 
6.13 Tous les angles des murs devront être coffrés et bétonnés sans ajout de fer de reprise. Si l’entrepreneur souhaite utiliser 

les fers de reprise pour faciliter l’exécution, ces derniers seront à sa charge 
 
 
7. ARMATURES 
 
7.1 La désignation des aciers spéciaux indiqués en tête de listes de fer, sera scrupuleusement respectée. 
7.2 L'ingénieur se réserve le droit de refuser toute livraison non conforme. 
7.3 L'entreposage des fers sur le chantier sera fait de manière à lui éviter toute souillure ou déformation. 
7.4 La mise en place des armatures se fera avec soin, conformément aux plans remis. Toutes les barres seront ligaturées de 

manière à ne pas se déplacer pendant le bétonnage. Elles seront calées à la hauteur voulue, à l'aide de taquets en ciment 
ou en plastique. 

7.5 Le ferraillage une fois terminé, on ne circulera plus sur les armatures, tant avant que pendant le bétonnage. L'entrepreneur 
disposera à cet effet de chemins de service nécessaires, en plateaux, sans plus-value aucune. 

7.6 Aucun élément ferraillé ne pourra être bétonné avant d'avoir été contrôlé par la Direction des Travaux. 
7.7 Le mode de métré se fera sur la base des poids théoriques des listes de fers, sans majoration aucune. 
7.8 Les prestations suivantes seront comprises dans les prix unitaires des armatures : 

- les surprix de diamètre, 
- les majorations pour façonnage, 
- les taxes diverses, 
- les taquets et ligatures, 
- les platelages de travail sur les armatures. 

7.9 Si des soudures ou découpages de barres doivent se faire sur le chantier, l'entrepreneur prendra à ses frais, toutes 
dispositions utiles pour écarter les risques d'incendie. 

 
 
8. SECURITE DU CHANTIER 
 

L’entrepreneur est rendu attentif au fait qu’il est seul responsable de la sécurité sur le chantier ; les contrôles des 
inspecteurs de la SUVA, de la SSE et de la DT ne diminuent en rien cette responsabilité. Il se conformera à toutes les lois, 
règlements et directives en vigueur, y compris les arrêtés fédéraux et cantonaux de la police du feu. Il incombe à 
l’entrepreneur de poser toute la signalisation requise pour l’exécution de ses travaux. 
L’entrepreneur autorise la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA) à Lucerne, à donner à la Direction des 
Travaux les renseignements qu’elle désire, en particulier les résultats des contrôles de chantier. 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions requises en cas de sinistre selon les règlements en vigueur. 
L’accès au chantier sera interdit aux personnes non autorisées. L’entrepreneur est responsable de tous les sinistres 
pouvant survenir sur le chantier tels que vols, vandalisme, accidents. En dehors des heures de travail, tous les accès 
doivent être fermés à clé. 
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9. SIGNALISATION DES FOUILLES ET OBSTACLES 
 

L'entreprise est tenue de mettre en place une signalisation conforme à la sécurité routière sur la base de l'OCR, de la LCR 
et de la SN640893a. Elle désigne un responsable de la sécurité pour la signalisation et protection des fouilles. Cette 
personne assurera une surveillance des moyens mis en place pendant toute la durée des travaux, y compris le week-end 
et vacances d'entreprise. Son numéro de téléphone professionnel et privé sera communiqué à la DLT. 

 
 
10. STATIONNEMENT DES VEHICULES ET MISE EN DEPOTS DE MATERIEL ET OUTILLAGE DE CHANTIER 
 

Comme le chantier ne dispose pas d’une surface importante pour les installations de chantier, seuls les véhicules 
strictement nécessaires au bon fonctionnement du chantier peuvent stationner aux abords immédiats du chantier. 
Pour les mêmes raisons, la mise en dépôt de matériel sur la chaussée (fers à béton, tuyaux, palettes de matériel, etc.) 
n’est pas autorisée en dehors du périmètre du chantier. 
A cet effet, l’entrepreneur remettra avec son offre un plan d’intention des installations de chantier qui devront 
obligatoirement rester confinées dans le périmètre prévu à cet effet . 
 

 
11. PRIX, AUGMENTATIONS ET TVA 
 

Prix calculés pour un immeuble à construire en 2010. 
Les prix de l’offre seront fixes, fermes et non révisables jusqu’à la fin du chantier. Ils s’entendent hors taxe, la TVA étant 
facturée séparément. Contrairement à l’art. 86 de la norme SIA 118, les prix unitaires resteront constants quelles que 
soient les quantités en cause. 
 
Le M.O. et la DLT se réservent le droit de supprimer toute position du cahier de la série de prix sans que l’entrepreneur 
puisse prétendre à une indemnité quelconque 

 
 
12. TRAVAUX EN REGIE 
 

Les travaux en régie ne seront admis qu’exceptionnellement. Tout travail en régie doit être commandé explicitement par la 
Direction des Travaux. Les bons de régie qui n’auront pas été présentés à la Direction des Travaux dans un délai de 48 
heures après exécution du travail ne seront plus reconnus 

 
 
13. MODIFICATIONS DU PROGRAMME DES TRAVAUX 
 

La DLT, se réserve le droit de modifier le planning des travaux à tout moment sans que l'entrepreneur puisse prétendre à 
une indemnité quelconque. 

 
 
14. DELAIS 
 

- Rentrée des offres : selon indications de l’architecte au bureau Kurmann & Cretton SA à 12h00 au plus tard 
- Début des travaux : selon indications de l’architecte 

 

Francois
Rectangle 
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15. ENGAGEMENT 
 

L’entrepreneur soussigné déclare avoir pris suffisamment connaissance des lieux et des plans et s’être assuré des 
difficultés d’exécution. Il s’engage à exécuter les travaux décrits aux conditions de la présente soumission et pour les prix 
unitaires de la série de prix qui suit. 

 
 
 
 

Entreprise :   
 
 
 
 
Date :   
 
 
 
 
Signature :   
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SERIE DE PRIX 
 
 
A. INSTALLATION DE CHANTIER 
 
1. Installation de chantier complète pour permettre l'exécution de 

l'ouvrage désigné, comprenant : 
- tous les engins de levage et de manutention nécessaires 

propres à assurer une exécution correcte des travaux 
- toutes les mesures de signalisation, de précaution, de 

clôtures, de prévention des accidents, banquetage, etc. 
- tous les baraquements nécessaires pour l'entreprise 
- pose d'un tableau électrique de chantier et son 

raccordement à disposition de toutes les entreprises pour la 
durée des travaux 

- la prise d'eau sera exécutée par l'installateur sanitaire. 
L'entrepreneur assurera l'alimentation sur le chantier 

- le nettoyage et l'entretien du chantier pendant les travaux, 
évacuation des déchets, débris, etc. à la décharge du 
chantier ou de l'entrepreneur. Remise en état des lieux à la 
fin du chantier 

- toutes les installations non mentionnées ci-dessus, mais 
prévues aux normes SIA, la mise en place d'escaliers 
provisoires, etc. 

Difficultés d'accès, de travail et d'avancement 
Grues prévues par l'entrepreneur : 
Oui  Non  forfait 1 .……..……… ……...……… 

2. Installation de sécurité de chantier 
Plus value sur pos. 1 pour mise à disposition durant toute la 
période du chantier de toutes les barrières de protection 
nécessaires (balcon, trou de montage, escaliers, bord de fouille, 
etc.) y compris mise en place et enlèvement bloc 1 .……..……… ……...……… 

 
TOTAL A - INSTALLATION DE CHANTIER (hors TVA)    ……………… 
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B. CANALISATIONS INTERIEURES 
 
Canalisations  
 
Les indications d’exécution du fournisseur sont impératives. 
 
Prestations comprises : 
- Entretien et nettoyage des canalisations jusqu’à la mise en 

service 
 
Métré : 
- La longueur des canalisations  est mesurée dans l’axe et, en 

cas de raccordements de regards, jusqu’à la face intérieure 
du regard 

- Les pièces spéciales sont comptées en supplément 
- Les essais d’étanchéité des canalisations et regard sont 

rémunérés par essai. En cas de résultats insuffisants, les 
répétitions d’essais sont à la charge de l’entrepreneur 

 
 
1. Fouille à la machine ou à la main pour canalisations, chambres, 

et conduites sous radier y compris réglage du fond de fouille. 
Remblayage compris. 
Profondeur de fouille jusqu'à 0.50 m' 
Métré selon volume théorique en place 

 - A la machine, godet de 40 cm m3 20 .……..……… ……………… 
 - A la main m3 5 .……..……… ……………… 
 
2. Exécution complète d'un drainage comprenant :  

Fourniture et pose de tuyaux de drainage PVC Ø 125 mm, y 
compris semelle en béton CP 200 (150 l/m'), d'une chemise de 
drainage, avec gravier drainant (150 l/m'), enveloppe natte 
géotextile 200 g/m’, façon de gorge sur le talon entre radier et 
mur, et fouilles si nécessaire m' 135 .……..……… ……………… 
 

3. PV sur pos 2 pour pipe de rinçage h = 250 à 300 cm, y compris 
raccordement en T et bouchon d’obturation pce 4 .……..……… ……………… 
 

4. Fourniture et pose de canalisations en PVC dur série 25 à 
emboîtement normal pour eaux claires (EC) et eaux usées (EU), 
y compris joints, coudes, pièces spéciales, etc. 
- PVC DN 125mm m' 15 .……..……… ……………… 
- PVC DN 150 mm m' 35 .……..……… ……………… 
- PVC DN 200 mm m' 35 .……..……… ……………… 
- Coudes 45° pce 10 .……..……… ……………… 
- Embranchements DN 200/150 mm pce 3 .……..……… ……………… 
- Embranchements DN 150/100 mm pce 3 .……..……… ……………… 
- Manchons coulissants DN 150 mm pce 2 .……..……… ……………… 
 - Manchons coulissants DN 200 mm pce 2 .……..……… ……………… 
 

5. Béton d'enrobage CP 200 pour protection des canalisations, 
comprenant un enrobage minimum de 10 cm m3 10 .……..……… ……………… 
 

6. Coffrage type 1 à une face 
Pour enrobage de tuyaux/tubes, hauteur coffrage 40 à 50 cm m2 35 .……..……… ……………… 
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7. Fourniture et pose de sacs coupe-vent pour descente eaux 
pluviales 30/30 cm pce 4 .……..……… ……………… 

 
8. Fourniture et pose complète de grilles siphon au sous-sol, y 

compris évidement nécessaire, calage, scellement, finition et 
raccordement sur réseau des eaux usées pce 2 .……..……… ……………… 

 
9. Fourniture et pose complète de caniveau type PREFAEST RI 

100 ou similaire avec grilles en fonte, L = 3.00 m, y compris 
raccordement, évidements nécessaires, calage, scellement, 
finitions, plaques de fermetures pce 2 .……..……… ………………  

 
10. Fourniture et pose complète de caniveau type PREFAEST RI 

100 pente intégrée, avec grille en fonte, D400, y.c. évidements 
nécessaires, calage, scellement, finitions et raccordement m' 35 .……..……… ………………  

 
11. Fourniture et mise en place d’un décanteur type D FRIWA C00 

001-550 10 20 16 11 compris couvercle 5 to et tous les travaux 
nécessaires à la mise en place, les raccordements, les 
percements, rhabillage, etc. pce 1 .……..……… ……………… 

 
12. Fourniture et mise en place d’un séparateur d’hydrocarbure type 

D FRIWA C00 002-550 12 100 9 11 compris couvercle 5 to et 
tous les travaux nécessaires à la mise en place, les 
raccordements, les percements, rhabillage, etc. pce 1 .……..……… ……………… 

  
 
 

Etanchéité 
 
Etanchéité et drainage contre murs en béton enterrés 

 
13. Exécution complète d’une étanchéité en BARRAPREN contre 

les murs en béton enterrés, en deux couches de 1.5 kg/m2 m2 505 .……..……… ……………… 
 

14. Fourniture et pose sur les murs contre terre de plaques de 
drainage Delta-Tec m2 505 .……..……… ……………… 

 
 

TOTAL B - CANALISATIONS INTERIEURES  (hors TVA)    ……………… 
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C. CANALISATIONS EXTERIEURES 
 
1. Fouille à la machine ou à la main pour canalisations, chambres, 

et conduites, raccordement aux réseaux existants y compris 
réglage du fond de fouille. Remblayage compris. 
Profondeur de fouille jusqu'à 1.50 m' 
Métré selon volume théorique en place 

 - A la machine m3 20 .……..……… ……………… 
 - A la main m3 5 .……..……… ……………… 

 
2. Modification chambre EU existante pour introduction de 

nouvelles canalisations, y compris fouille à la machine ou à la 
main, mise en place de raccordements, travaux de scellement, 
manutention, remblayage compris. pce 1 .……..……… ……...……… 
 

3. Fourniture et pose de canalisations somos en PE Ø 60 ou 80 
mm pour protection de câbles, y compris réglages, calages, etc. 
(introduction gaz, électricité, téléphone, TV et eau potable) 
- PE DN 60 mm m' 75 .……..……… ……………… 
- PE DN 80 mm m' 75 .……..……… ……………… 
- Coudes DN 60 mm pce 5 .……..……… ……………… 
- Coudes DN 80 mm pce 5 .……..……… ……………… 
 

4. Fourniture et pose de canalisations en PVC dur série 25 à 
emboîtement normal pour eaux claires (EC/EP) et eaux usées 
(EU), y compris joints, coudes, pièces spéciales, etc. 
- PVC DN 125 m' 10 .……..……… ……………… 
- PVC DN 150 m' 10 .……..……… ……………… 
- PVC DN 200 m' 10 .……..……… ……………… 
- Coudes 45° pce 10 .……..……… ……………… 
- Embranchements DN 150/125 mm pce 5 .……..……… ……………… 
- Manchons coulissants DN 150 mm pce 3 .……..……… ……………… 
 - Manchons coulissants DN 200 mm pce 3 .……..……… ……………… 
 

5. Béton d'enrobage CP 200 pour protection des canalisations, 
comprenant un enrobage minimum de 10 cm m3 3 .……..……… ……………… 
 

6. Coffrage type 1 à une face pour enrobage de tuyaux/tubes, 
hauteur coffrage 40 à 90 cm m2 15 .……..……… ……………… 

 
7. Fourniture et mise en place de sable 0.3 pour remblayage 

autour des tubes PE électrique et eaux  m3 25 .……..……… ……………… 
 
8. Exécution complète d'une chambre de visite Ø 80 cm, 

profondeur 2.00 m pour eaux usées, y compris béton d'assise et 
d'enrobage, façonnage du fond, couvercle en fonte étanche à 
l’eau, carrossable 10to, raccordement des canalisations, etc. pce 1 ……………… ……...……… 

 
9. Exécution complète d'une chambre de visite Ø 60, profondeur 

1.50 m pour eaux claires, y compris béton d'assise et 
d'enrobage, façonnage du fond, couvercle en fonte étanche, 
raccordement des canalisations, etc. pce 1 ……………… ……...……… 
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10. Exécution complète d'un regard pour l'alimentation électrique Ø 
60 cm, profondeur 100 cm, type CREABETON ou similaire 
comprenant : 
- tuyau ciment Ø 60, hauteur jusqu’à 1.00m 
- raccord des canalisations Somos 
- couvercle en fonte étanche à l'eau, carrossable 5 To pce 1 .……..……… ……………… 

 
TOTAL C - CANALISATIONS EXTERIEURES  (hors TVA)    ……………… 

 
 
 
D. TERRASSEMENTS 
 
1. Fouille en tranchée et en puits pour les approfondissements de 

semelles, les semelles hors-gel, les fondations murs de 
soutènement, la fosse d’ascenseur. Exécution mécanique avec 
engins adaptés aux conditions du chantier, y compris réglage 
manuel et compactage  des fonds et des talus, chargement sur 
véhicules ou mise en dépôt jusqu’à 100 m de distance 
Mode de métré : selon cube théorique de terre en place, sur la 
base des profils en travers exigés par la D.T. m3 25 .……..……… ……...……… 

 
2. Reprise et mise en place des matériaux stockés à proximité, y 

compris compactage par couches et régalage de la planie m3 25 .……..……… ……...……… 
 

TOTAL D - TERRASSEMENTS  (hors TVA)    ……………… 
 
 
 
E. BETON ARME 
 

BETON  
 
1. Béton C12/15, X0, Dmax=32, Cl 1.0, C2; dosage min 150 

kg/m3, damé, de propreté, pour dessous des fondations des 
murs et du radier, épaisseur minimum 5 cm, y compris réglage 
des fonds m2 765 .……..……… ……………… 

 
2. Béton C16/20, X0, Dmax=32, Cl 1.0, C2; dosage min 150 

kg/m3, damé, pour bloc isolé, sommiers pour appuis du radier, 
longrines hors-gel, etc. m3 15 …………… …………….. 

 
3. Béton C16/20, X0, Dmax=32, Cl 1.0, C2; dosage min 150 

kg/m3, damé, de propreté, pour remplissages éventuels m3 1 .……..……… ……………… 
 
4. Béton C25/30, type NPK A  

4.1 Pour radier du bâtiment, ép. 20 à 25 cm m3 42 .……..……… ……………… 
4.2 Pour radier du parking, ép. 20 à 25 cm  m3 90 .……..……… ……………… 
4.3 PV sur pos. 4.2 pour bétonnage du radier du parking en 

pente jusqu’à 1 % m3 90 .……..……… ……………… 
4.4 Pour fosse ascenseur, ép. 18 à 20 cm m3 3 .……..……… ……………… 
4.5 Pour fondations isolées, y compris socles pour piliers bois, 

ép. 20 à 25 cm m3 2 .……..……… ……………… 
4.6 Pour semelles mur de soutènement, ép. 20 à 25 cm m3 28 .……..……… ……………… 
4.7 Pour mur de soutènement, ép. 18 à 20 cm, h = 278 à 628 m3 100 .……..……… ……………… 
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4.8 Pour murs du sous-sol, rez, 1er, 2ème et combles, ép. 18 
à 20 cm, y compris couvertes et contrecœurs 
- sous-sol m3 60 .……..……… ……………… 
- rez-de-chaussée m3 32 .……..……… ……………… 
- 1er  étage m3 20 .……..……… ……………… 
- 2ème étage m3 10 .……..……… ……………… 
- combles m3 10 .……..……… ……………… 

4.9 Pour murs cage ascenseur du sous-sol, rez-de-chaussée, 
1er, 2ème et 3ème étage, ép. 18 à 20 cm m3 16 .……..……… ……………… 

4.10 Pour piliers isolés de dimensions 20/32 cm,                        
h = 255 à 275 cm  m3 1 .……..……… ……………… 

4.11 Pour dalles horizontales, ép. 26 à 30 cm 
- Sur sous-sol m3 170 .……..……… ……………… 
- Sur rez-de-chaussée m3 135 .……..……… ……………… 
- Sur 1er  étage m3 85 .……..……… ……………… 
- Sur 2ème étage m3 85 .……..……… ……………… 

4.12 Pour sommiers renversés, ép. 20 cm, h = 100 à 120 cm m3 5 .……..……… ……………… 
4.13 Pour escaliers en droit à deux volées à 180° en U, à 

l’intérieur du bâtiment, marches, contremarches, etc. m3 8 .……..……… ……………… 
 

 
COFFRAGES 
 

  Fourniture, pose et enlèvement 
 

5. Coffrage type 1 
5.1 Pour longrines hors-gel, h= 80 à 90 cm m2 38 .……..……… ……………… 

5.2 Pour bords radier fosse ascenseur, h = 20 à 25 cm m2 2 .……..……… ……………… 

5.3 Pour bords de radier, h = 20 à 25 cm m2 28 .……..……… ……………… 

5.4 Pour bords de semelles mur de soutènement,                     
h = 20 à 25 cm m2 45 .……..……… ……………… 

5.5 Pour fondations isolées, y compris socles pour piliers bois, 
ép. 20 à 25 cm m2 12 .……..……… ……………… 

 
6. Coffrage type 2-1 

Comprenant pose de panneaux de coffrage de dimension 
uniforme, dans un seul sens, parallèles au plus grand côté de la 
pièce, y compris découpes nécessaires des panneaux de 
coffrage, jointoyage des panneaux, remplissage des trous des 
distanceurs de coffrage au mortier, aspect du béton uniforme, 
ébarbage avec reprise des bavures et redents. 

 
 

6.1 Pour bords de dalle, h = 26 à 30 cm  
- Dalle sur sous-sol m2 30 .……..……… ……………… 
- Dalle sur rez-de-chaussée m2 30 .……..……… ……………… 
- Dalle sur 1er  étage m2 20 .……..……… ……………… 
- Dalle sur 2ème étage m2 20 .……..……… ……………… 
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6.2 Pour dalle horizontale ép. 26 à 30 cm 

- Dalle sur sous-sol, hauteur étayage 275 à 280 cm m2 655 .……..……… ……………… 
- Dalle sur rez, hauteur étayage 270 à 275 cm m2 518 .……..……… ……………… 
- Dalle sur 1er étage, hauteur étayage 255 à 260 cm m2 322 .……..……… ……………… 
- Dalle sur 2ème étage, hauteur étayage 255 à 260 cm m2 322 .……..……… ……………… 

 
6.3 Pour murs de soutènement, ép. 18 à 20 cm,  h = 275 à 

300 cm m2 1005 .……..……… ……………… 
 

6.4 Pour murs fosse ascenseur, h = 100 à 120 cm  m2 15 .……..……… ……………… 
  

6.5 Pour murs cage ascenseur du sous-sol, rez-de-chaussée, 
1er, 2ème étage, ép. 18 à 20 cm m2 162 .……..……… ……………… 

 
6.6 Pour murs du sous-sol, rez, 1er, 2ème et combles, ép. 18 

à 20 cm, couvertes et contrecœurs incorporés 
- Pour murs du sous-sol, hauteur 275 à 280 cm m2 600 .……..……… ……………… 
- Pour murs du rez-de-chaussée, hauteur 270 à 275 cm m2 312 .……..……… ……………… 
- Pour murs du 1er étage, hauteur 255 à 260 cm m2 200 .……..……… ……………… 
- Pour murs du 2ème étage, hauteur 255 à 260 cm m2 80 .……..……… ……………… 
- Pour murs aux combles, hauteur 365 à 510 cm m2 95 .……..……… ……………… 

 
6.7 Pour piliers isolés de dimensions, 20/32 cm,  h = 255 à 

275 cm m2 15 .……..……… ……………… 
 

6.8 Pour escaliers en droit à deux volées à 180° en U, à 
l’intérieur du bâtiment, marches, contremarches, etc. 
Largeur des marches : 125 cm m2 60 .……..……… ……………… 

 
6.9 Pour sommiers renversés, ép. 20 cm, h = 100 à 120 cm m2 36 .……..……… ……………… 

 
6.10 Pour embrasures des murs, ép. 18 à 20 cm m’ 240 .……..……… ……………… 

 
 

ARMATURE 
 
7. Armature en acier B 500 B pour l'ensemble de l'ouvrage, 

comprenant : taquets, ligatures, surprix de diamètre, 
majorations pour façonnages, taxes, etc. 

- Ø 6 et 8 mm, droits kg 12’000 .……..……… ……………… 
- Ø 10 et 12 mm, droits kg 18’000 .……..……… ……………… 
- Ø 14 et plus, droits kg 18’000 .……..……… ……………… 
- Ø 6 et 8 mm, façonnés kg 12’000 .……..……… ……………… 
- Ø 10 et 12 mm, façonnés kg 18’000 .……..……… ……………… 
- Ø 14 et plus, façonnés kg 18’000 .……..……… ……………… 

 
8. Fourniture et pose de treillis en acier B 500 B, y compris 

découpes nécessaires taquets, ligatures, etc kg 4’000 .……..……… ……………… 
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9. Fourniture et pose de paniers de supports sans pieds plastique 
9.1 hauteur = 16 à 20 cm m' 320 .……..……… ……………… 

10. Fourniture et pose de paniers de supports avec pieds plastique 

10.1 hauteur = 11 à 15 cm m’ 575 .……..……… ……………… 
10.2 hauteur = 16 à 20 cm m’ 1270 .……..……… ……………… 

 
11. Fourniture et pose de raccords d'armature EBEA 

11.1 Type 18 A 18-10-15 m’ 30 .……..……… ……………… 
 

TRAITEMENT DES SURFACES DE BETON ET CHAPES 
 
12. Façon de surface supérieure rugueuse des bétons prête à 

recevoir une isolation, y.c. piquage éventuel et nettoyage, pour 
dalle  m2 1800 .……..……… ……………… 

 
13. Façon de surface supérieure rugueuse des bétons prête à 

recevoir une chape, y.c. piquage éventuel et nettoyage, pour 
radier  m2 210 .……..……… ……………… 

 
14. Façon de surface supérieure finie, propre frais sur frais, y 

compris façon de pente pour radier du parking, protection avec 
plastique, produit de cure, nettoyage final m2 448 .……..……… ……………… 

 
15. Façon de surface supérieure rugueuse des bétons prête à 

recevoir une étanchéité, y compris piquage éventuel et 
nettoyage, façon de pente jusqu’à 1%, pour dalle extérieure sur 
parking  m2 50 .……..……… ……………… 

 
16. Talochage et lissage frais sur frais de la surface supérieure des 

marches des escaliers intérieurs, largeur 125 cm, profondeur 
variable de 25 à 30 cm, y compris finition au fer du nez de 
marche  pce 64 .……..……… ……………… 
 

17. Talochage frais sur frais des arasées pour bordures, murs de 
soutènement m' 115 .……..……… ……………… 

 
18. Talochage frais sur frais des arasées pour sommiers renversés, 

ép. 20 cm, h = 100 à 120 cm m' 15 .……..……… ……………… 
 
 

INCORPORES 
 
19. Fourniture et pose de chanfreins 2 x 2 cm m' 100 .……..……… ……………… 
 
20. Exécution complète de joint au mastic SIKAFLEX ou similaire, 

section 3x2cm, y compris liste en bois, bourrage du fond avec 
mousse synthétique, enduit primaire, etc. Toutes les fournitures 
comprises 
20.1 Pour mur de soutènement rampe d’accès au parking m' 6 .……..……… ……………… 

 
21. Réservation de trous et percements dans tous les bétons, 

comprenant bloc de styropor, coffrage nécessaire, enlèvement 
du bloc de styropor, décoffrage et nettoyage. (A noter que cette 
plus-value est payée uniquement pour les trous de moins de 
0.05 m3. Au-delà, les coffrages seuls sont payés au prix de la 
soumission)    
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- trous de 0.00 à 0.01 m3 pce 20 .……..……… ……………… 
- trous de 0.01 à 0.02 m3 pce 20 .……..……… ……………… 
- trous de 0.02 à 0.03 m3 pce 20 .……..……… ……………… 
- trous de 0.03 à 0.05 m3 pce 20 .……..……… ……………… 

 
22. Bétonnage et colmatage des trous et percements dans les 

bétons (idem pos. 43) comprenant coffrage nécessaire béton et 
toutes sujétions    

- trous de 0.00 à 0.01 m3 pce 20 .……..……… ……………… 
- trous de 0.01 à 0.02 m3 pce 20 .……..……… ……………… 
- trous de 0.02 à 0.03 m3 pce 20 .……..……… ……………… 
- trous de 0.03 à 0.05 m3 pce 20 .……..……… ……………… 

 
23. Exécution complète d'une bande de reprise étanche entre  

radier et murs, MASTIX 20/40 R4, y compris préparation, 
nettoyage de l'arrêt de béton, façon d'incorporation de la bande 
dans le béton frais, raccords, etc. m' 68 .……..……… ……………… 

 
24. Fourniture et pose sur le coffrage d’une isolation Schichtex, ép. 

5 cm y compris découpe tous les moyens de fixation nécessaire 
à la dalle de béton et adaptation sur place m2 368 .……..……… ……………… 

 
 
 

DIVERS 
 
25. Fourniture et exécution complète de goujon d’ancrage dans le 

béton armé, comprenant : 
- Forage du trou dans le béton,  
- Trou diam 16 mm, profondeur 100 mm 
- Nettoyage du trou 
- Fourniture et pose d’une barre d’armature B500B avec 

extrémité appointie à 45 degrés 
- Barre d’armature diam 12 mm, longueur 450 mm 
- Scellement au mortier Hilti HIT-HY 150 
- Outillage Hilti pce 60 .……..……… ……………… 

 
26. Installation, repli et exécution de carottage  

- horizontal DN 100, ép. 15 à 20 cm pce 20 ……..……… ……………… 
- vertical DN 100 à 150, ép. 20 à 25 cm pce 20 .……..……… ……………… 

 
 

TOTAL E - BÉTON ARMÉ (hors TVA)    ……………… 
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F. REGIE 
 

Remarques 
Les travaux de régie ne seront admis qu'exceptionnellement et que 
sur demande explicite de la Direction des travaux 
Il ne sera pas admis de régie pour contremaître, chef de chantier et 
autre cadre 
 

1. Salaires 

1.1 Chef d’équipe  h 40 ……………… ……...……… 
1.2 Maçon h 50 ……………… ……...……… 
1.3 Manoeuvre h 50 ……………… ……...……… 

 
2. Engins, machines et outillage 

2.1. Compresseur avec outillage h 10 ……………… ……...……… 
2.2. Marteau-pic avec outillage h 10 ……………… ……...……… 

 
 

TOTAL G - RÉGIE (hors TVA)    ……………… 
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  Brut Net 
 
 
Récapitulation Total de la soumission Révisé 
 
 

A. Installation de chantier Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

B. Canalisations intérieures Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

C. Canalisations extérieures Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

D. Terrassements Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

E. Béton armé Fr. ……….……… Fr. ……….……… 

F. Régie Fr. ……….……… Fr. ……….……… 
 

Total brut Fr. ……….……… Fr. ……….……… 
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000.000 Conditions générales 
------------------------------ 
. Articles de réserve: les ar- 
ticles qui ne correspondent 
pas aux textes originaux du 
CAN ne seront introduits que 
dans les fenêtres de réserve 
prévues à cet effet et leur 
numéro sera précédé de la let- 
tre R (voir "CAN Construction 
- Informations pour les utili- 
sateurs", chiffre 6). 
. Descriptif abrégé: descrip- 
tif dans lequel seules les 
deux premières lignes des ar- 
ticles et des sous-articles 
fermés sont imprimées, les 
sous-articles avec variables 
étant repris, eux, intégrale- 
ment. Les descriptifs abrégés 
s'utilisent p.ex. comme docu- 
ments de travail. Dans tous 
les cas, ce sont les textes 
complets du CAN qui font foi 
(voir "CAN Construction - In- 
formations pour les utilisa- 
teurs", chiffre 10). 

000.100 Descriptif abrégé: le texte 
complet CAN 314F/2004 fait foi 
Maçonnerie (V'10) 

100.000 Maçonnerie de briques ou 
d'agglomérés 
------------------------------ 

110.000 Briques de terre cuite MB et 
MBD 
------------------------------ 

110.800 Référence aux produits.

110.810 Désignation de la brique. 
Marque, type Morandi 

111.130 Brique traditionelle pour murs porteurs et cloisons 
Brique MXE 15.0 
Murs de façade et de refend 
d mm 140 à 160. 

111.132 h m 1,51 à 3,00.

            :      :  :      :      : A      81.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111.140 Brique traditionelle pour murs porteurs et cloisons 
Brique MXE 17.5 
Murs de façade et de refend 
d mm 165 à 185. 

111.142 h m 1,51 à 3,60.

            :      :  :      :      : A     668.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160.000 Agglomérés de béton cellulaire 
MP et MPD 
------------------------------ 
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160.800 Référence aux produits.

160.810 Désignation de la brique. 

Béton cellulaire YTONG. 
Xella Béton Cellulaire Suisse 
Yverdon-les-Bains 

160.820 Mortier YTONG. 
Xella Béton Cellulaire Suisse 
Yverdon-les-Bains 

161.000 Maçonnerie ordinaire en agglo- 
mérés de béton cellulaire. 

161.100 Mur exécuté en même temps que 
le gros oeuvre. 

161.120 d mm 140 à 160.

161.122 h m 1,51 à 3,00. 
Pour entourage de cheminée 
            :      :  :      :      : A      54.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200.000 Prestations supplémentaires et 
complémentaires à la 
maçonnerie 
------------------------------ 

230.000 MC, MCD, MCL et MCLD: presta- 
tions supplémentaires, 
doublage de têtes de dalles 
------------------------------ 

232.000 Prestations supplémentaires 
pour couronnements de 
maçonnerie. 

232.100 Glacis au mortier.

232.110 Couronnement horizontal. 
Menuiseries et toiture 

232.111 Pour toute épaisseur de mur.

            :      :  :      :      : A     130.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232.120 Couronnement incliné.

232.121 Pour toute épaisseur de mur. 
Toiture 
            :      :  :      :      : A      73.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260.000 Linteaux pleins 
------------------------------ 

261.000 Prestation supplémentaire sur 
maçonnerie pour linteaux 
pleins, y compris majoration 
pour la maçonnerie superposée. 
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261.110 h jusqu'à mm 65.

261.114 b mm 165 à 185. 
Quantité pces 63 
            :      :  :      :      : A     115.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600.000 Isolations 
------------------------------ 

620.000 Isolations contre murs et 
plafonds 
------------------------------ 
Les coupes parallèles aux 
bords des panneaux sont com- 
prises dans les prix unitai- 
res. 

623.000 Panneaux isolants fixés méca- 
niquement sous plafonds. 

623.100 Panneaux-sandwichs.

623.110 Parements en laine de bois 
liée au ciment, couche 
isolante en laine de roche. 
Marque, type ................. 

623.120 Parements en laine de bois 
liée au ciment, couche 
isolante en polystyrène. 
Marque, type Unitex L-EPS 
lambda 0.031 W/m2K 
ininflammable 6q.3 

623.124 d mm 150 
Y-compris : 
découpes raccords et ajustement 
rainure et languette 
ancrage intégré 
            :      :  :      :      : A     400.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623.300 Panneaux d'isolation en matiè- 
re synthétique. 

623.310 Swisspor PUR Premium 
Luxit Isolations SA 
Châtel-St-Denis 

623.313 d mm 100. 
Pose en fond de coffrage 
            :      :  :      :      : A      60.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

623.314 En plus value sur position précédentes  
pour décalage de 10cm du coffrage 
            :      :  :      :      : A      60.00 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000 Travaux supplémentaires au 
second oeuvre 
------------------------------ 

820.000 Travaux supplémentaires divers 
------------------------------ 
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822.301 Partie d'ouvrage : Seuils de  
portes et portes fenêtres 
Fourniture et pose de tablettes  
en granit  cm 4,0 avec goutte  
pendante et joint silicone 
Profondeur cm 30 à 35 
26 pièces 
            :      :  :      :      : A      60.00 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

860.000 Obturation de percements et de 
saignées et divers 
------------------------------ 

861.000 Percements et saignées.  
Rhabillages divers 
Estimation de l'auteur du projet. 

861.001 up = Frs 10'000 à comptabiliser

            :      :  :      :      : A       1.00 up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

861.002 Divers et imprévus  
Uniquement sur ordre ou avec  
accord préalable de la DT, avec  
estimation du montant des  
prestations à fournir par  
l'entrepreneur avant travaux. 
up = global 
Montant à comptabiliser Frs 20'000 
            :      :  :      :      : A       1.00 up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

total chapitre
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